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Oggetto:  “Implementazione, miglioramento e ampliamento del Centro Sportivo 

“S.Sabbieti” in località Le Calvie - Bando MUR per l’Edilizia Universitaria II – Decreto 

Ministeriale n. 1274 del 10/12/2021 - Linea d) – affidamento esecuzione delle “opere edili relative 

all’ampliamento della palestra Drago-Gentili presso il centro sportivo universitario “S. Sabbieti” 

– Camerino” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.98/2022 Prot. n. 29411 del 4 maggio 2022, 

con il quale viene autorizzata la partecipazione al Bando MUR di cui al D. M. 1274 del 10/12/2021 

registrato alla Corte dei conti in data 04/01/2022 per l’Edilizia Universitaria con la presentazione di 

un programma unitario di interventi tramite domanda on - line su specifica piattaforma predisposta 

dal MUR entro il 13 maggio 2022 per le domande della Linea a), ovvero con previsione di inizio 

lavori entro il 30/06/2023 ed entro il 12 luglio 2022 per le restanti Linee c) e d); 

 

 VISTA la documentazione progettuale messa a punto dalla Società di ingegneria MCS Calafioreing 

Srl, coadiuvata dall’Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità, per la realizzazione di una serie di 

interventi presso gli impianti sportivi “Sergio Sabbieti”, relativamente alla Linea d), per un importo 

totale di € 1.250.000,00 (di cui € 750.000,00 a cofinanziamento ministeriale); 

 

 CONSIDERATO che tale documentazione è stata caricata sulla piattaforma on-line predisposta dal 

MUR, il 12 luglio 2022; 

 

 VISTO il Quadro Tecnico Economico Generale degli interventi, di seguito riportato per 

completezza d’informazione: 
 

TOTALE LAVORI €    968.476,45 

Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso €      31.523,55 

Importo totale d'appalto € 1.000.000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

IVA 10% €   100.000,00 

Spese tecniche (IVA compresa) €   150.000,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €   250.000,00 

TOTALE INTERVENTO € 1.250.000,00 
 

 VISTE le Disposizioni del Direttore Generale Rep. n.143 Prot. n.9487 del 16 febbraio 2021 e Rep. 

n.529 Prot. n.39724 del 9 giugno 2023 con cui venivano affidati alla Ditta Cipef. srl di Gagliole 

(MC), i lavori di realizzazione di una struttura in acciaio e della relativa copertura, in aderenza al 

palazzetto “Drago-Gentili”; 
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 VISTA la necessità di provvedere alla chiusura di tale struttura per la creazione di un adeguato 

spazio da destinare all’ampliamento della sala pesistica de Palazzetto in oggetto, di un nuovo 

spogliatoio dedicato e di un magazzino per il ricovero delle attrezzature sportive; 

 

 VISTA la relativa documentazione progettuale redatta dalla Società di ingegneria MCS Calafiore 

ing Srl, supportata dall’Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell’Ateneo e acquisita agli atti 

dell’Amministrazione; 

 

 VISTO il Quadro Tecnico Economico dell’intervento relativo alle opere edili, di tale ampliamento, 

di seguito riportato per completezza d’informazione: 
 

TOTALE LAVORI EDILI – OG1 €    143.553,28 

Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso €      6.124,24 

Importo totale d'appalto € 149.677,52 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

IVA 10% €   14.967,75 

Imprevisti €   1.354,73 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €   16 322,48 

TOTALE INTERVENTO € 166.000,00 
 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 235 del 5 aprile 2023 con cui il MUR ha ammesso a 

cofinanziamento l’intervento generale; 

 

 VISTA la S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire Prot. 4766 del 15 febbraio 2024, poi 

integrata con la relativa documentazione Protocollo n. 13074 del 9 maggio 2024; 

 

 CONSIDERATO che per dare seguito delle lavorazioni sopra citate, ai sensi dell’Art. 58, Comma 

1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, è stato individuato uno specifico Lotto Funzionale; 

 

 TENUTO CONTO che l’importo di tale lotto risulta inferiore al limite di cui Articolo 50 comma 1, 

lettera a) dello Decreto sopra citato e che quindi si può procedere con affidamento diretto; 

 

 ACCERTATA la disponibilità della Ditta Edilizia Carlini srl di Tolentino (MC) a realizzare le 

lavorazioni per l’importo di € 139.628,79 più IVA, a fronte di un ribasso del 7,00%, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza indiretti pari a € 6.124,24 e di ultimare tutte le opere entro il 28 febbraio 

2025; 

 

 SENTITO il Presidente del CUS Camerino, Dott. Stefano Belardinelli; 
 

 SENTITO il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità e RUP dell’intervento in 

parola, Ing. Gian Luca Marucci; 
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 SENTITA la Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, Rag. Monica Moroni; 

 

 STANTE l’urgenza di procedere per dare seguito a tutti gli adempimenti connessi con la 

realizzazione delle opere di che trattasi,  
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 

Si approva il progetto delle “opere edili relative all’ampliamento della palestra Drago-Gentili 

presso Centro sportivo “S.Sabbieti”, di cui in premesse, messo a punto dalla Società di ingegneria 

MCS Calafiore ing Srl, supportata dall’Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità dell’Ateneo, per la 

realizzazione dei lavori in parola. 

 

Art. 2 

Le opere edili relative all’ampliamento della palestra Drago-Gentili presso Centro sportivo 

“S.Sabbieti” di cui al precedente articolo, vengono affidate alla Ditta Edilizia Carlini srl di Tolentino 

(MC) per l’importo di € 139.628,79 più IVA al 10%. 

 

Art. 3 

Alla spesa complessiva di € 153.591,67 verrà fatto fronte con i fondi di cui ai Centri di 

Costo/Progetti seguenti ai quali è stato assegnato il CUP J15E22000450006: 

- ATE0211 ATE -Finanziamento MUR DM 1274/2021 Linea D Bando II MUR DM 1274 

10/12/2021. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Andrea Braschi 
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