UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Oggetto: "Implementazione, miglioramento e ampliamento del Centro Sportivo "S.Sabbieti" in località Le Calvie - Bando MUR per l'Edilizia Universitaria II – Decreto Ministeriale n. 1274 del 10/12/2021 - Linea d) – affidamento esecuzione delle "opere impiantistiche relative all'ampliamento della palestra Drago-Gentili presso il centro sportivo universitario "S. Sabbieti" – Camerino"

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.98/2022 Prot. n. 29411 del 4 maggio 2022, con il quale viene autorizzata la partecipazione al Bando MUR di cui al D. M. 1274 del 10/12/2021 registrato alla Corte dei conti in data 04/01/2022 per l'Edilizia Universitaria con la presentazione di un programma unitario di interventi tramite domanda on - line su specifica piattaforma predisposta dal MUR entro il 13 maggio 2022 per le domande della Linea a), ovvero con previsione di inizio lavori entro il 30/06/2023 ed entro il 12 luglio 2022 per le restanti Linee c) e d);

- **VISTA** la documentazione progettuale messa a punto dalla Società di ingegneria MCS Calafioreing Srl, coadiuvata dall'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità, per la realizzazione di una serie di interventi presso gli impianti sportivi "Sergio Sabbieti", relativamente alla Linea d), per un importo totale di € 1.250.000,00 (di cui € 750.000,00 a cofinanziamento ministeriale);

- **CONSIDERATO** che tale documentazione è stata caricata sulla piattaforma on-line predisposta dal MUR, il 12 luglio 2022;

- **VISTO** il Quadro Tecnico Economico Generale degli interventi, di seguito riportato per completezza d'informazione:

TOTALE LAVORI	**€ 968.476,45**
Oneri indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.523,55
Importo totale d'appalto	€ 1.000.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10%	€ 100.000,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ 150.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 250.000,00
TOTALE INTERVENTO	**€ 1.250.000,00**

- **VISTE** le Disposizioni del Direttore Generale Rep. n.143 Prot. n.9487 del 16 febbraio 2021 e Rep. n.529 Prot. n.39724 del 9 giugno 2023 con cui venivano affidati alla Ditta Cipef. srl di Gagliole (MC), i lavori di realizzazione di una struttura in acciaio e della relativa copertura, in aderenza al palazzetto "Drago-Gentili";

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità
Via del Bastione 16
62032 **Camerino** (Italy)
Tel. +39 0737 402052
e_mail: gianluca.marucci@unicam.it

- **VISTA** la necessità di provvedere alla chiusura di tale struttura per la creazione di un adeguato spazio da destinare all'ampliamento della sala pesistica de Palazzetto in oggetto, di un nuovo spogliatoio dedicato e di un magazzino per il ricovero delle attrezzature sportive;

- **VISTA** la relativa documentazione progettuale redatta dalla Società di ingegneria MCS Calafiore ing Srl, supportata dall'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Ateneo e acquisita agli atti dell'Amministrazione;

- **VISTO** il Quadro Tecnico Economico dell'intervento relativo alle opere impiantistiche, di tale ampliamento, di seguito riportato per completezza d'informazione:

TOTALE LAVORI IMPIANTISTICI– OG11	**€ 43.593,84**
Impianto termo-idraulico (con sola predisposizione UTA e CT)	€ 19.290,00
Impianto elettrico	€ 24.303,84
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 10%	€ 4.359,38
Imprevisti	€ 1.046,78
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5 406,16
TOTALE INTERVENTO	**€ 49.000,00**

- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 235 del 5 aprile 2023 con cui il MUR ha ammesso a cofinanziamento l'intervento generale;

- **VISTA** la S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire Prot. 4766 del 15 febbraio 2024, poi integrata con la relativa documentazione Protocollo n. 13074 del 9 maggio 2024;

- **CONSIDERATO** che per dare seguito delle lavorazioni sopra citate, ai sensi dell'Art. 58, Comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023, è stato individuato uno specifico Lotto Funzionale;

- **TENUTO CONTO** che l'importo di tale lotto risulta inferiore al limite di cui Articolo 50 comma 1, lettera a) dello Decreto sopra citato e che quindi si può procedere con affidamento diretto;

- **ACCERTATA** la disponibilità della Ditta Elettrica Bellagamba Luca srl di Caldarola (MC) a realizzare le lavorazioni per l'importo di € 39.888,36 più IVA, a fronte di un ribasso del 8,50%, e di ultimare tutte le opere entro il 28 febbraio 2025;

- **SENTITO** il Presidente del CUS Camerino, Dott. Stefano Belardinelli;

- **SENTITO** il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia, e Sostenibilità e RUP dell'intervento in parola, Ing. Gian Luca Marucci;

- **SENTITA** la Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Rag. Monica Moroni;

- **STANTE** l'urgenza di procedere per dare seguito a tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione delle opere di che trattasi,

D I S P O N E

Art. 1

Si approva il progetto delle "opere impiantistiche relative all'ampliamento della palestra Drago-Gentili presso Centro sportivo "S.Sabbieti", di cui in premesse, messo a punto dalla Società di ingegneria MCS Calafiore ing Srl, supportata dall'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Ateneo, per la realizzazione dei lavori in parola.

Art. 2

Le opere impiantistiche relative all'ampliamento della palestra Drago-Gentili presso Centro sportivo "S.Sabbieti" di cui al precedente articolo, vengono affidate alla Ditta Elettrica Bellagamba Luca srl di Caldarola (MC) per l'importo di € 39.888,36 più IVA al 10%.

Art. 3

Alla spesa complessiva di € 43.877,20 verrà fatto fronte con i fondi di cui ai Centri di Costo/Progetti seguenti ai quali è stato assegnato il **CUP J15E22000450006**:
- **ATE0211** ATE -Finanziamento MUR DM 1274/2021 Linea D Bando II MUR DM 1274 10/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Braschi

Firmato digitalmente da Andrea Braschi
Data: 30.10.2024 10:29:47 CET
Organizzazione: UNICAMERINO/00291660439

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità
Via del Bastione 16
62032 **Camerino** (Italy)
Tel. +39 0737 402052
e_mail: gianluca.marucci@unicam.it