

**Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità**

Ordine n°

012/ATES

63831 RAPAGNANO (FM)

N. PROT. 13657 del 18/10/2024

[illegible]

1. Consegna entro giorni
2. Penale pattuita:
 - per ogni giorno di ritardo €
 - qualora l'ultimazione dei lavori o della fornitura non avvenga entro giorni 20, decorrenti e consecutivi dalla data prevista per la consegna o l'ultimazione dei lavori stessi, senza giustificati motivi, l'Università ha facoltà di disporre l'esecuzione a rischio e pericolo di tutto o parte del lavoro o della fornitura a spese di codesta Ditta medesima, salvo il risarcimento del danno.
3. Imballo e trasporto a Vs. carico.
4. Termini di pagamento: entro giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento della regolarità della fornitura.
5. Modalità di pagamento: a mezzo mandato di pagamento presso l'Istituto di Credito titolare del servizio di cassa dell'Università.
6. Garanzia mesi
7. Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture di conto dello Stato.
8. Il Foro competente per qualsivoglia controversia relativa alla presente fornitura è quello di Camerino.
9. Sono fatti salvi gli adeguamenti dei prezzi che dovessero rendersi necessari in applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
10. In luogo della cauzione viene applicata una miglioria sul prezzo pari al

CONDIZIONI SOTTOSCRITTE DALLE PARTI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'incaricato
(Geom. Bruno Mogliani)

Il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità
(Dott. Ing. Gian Luca Marucci)